

# CREATION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE ET DE DEUX COURTS DE TENNIS NON COUVERTS

Rue du Stade  
63200 ST BONNET PRES RIOM

---

## PHASE DCE

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

#### LOT N°01 - TERRASSEMENTS - VRD

---

**Maître d'Ouvrage**



**COMMUNE DE SAINT BONNET PRES RIOM**

3, rue Jean Moulin  
63200 SAINT-BONNET-PRES-RIOM  
Tél : 04 73 63 31 17  
Mail : marie.stbonnetpresriom@orange

---

**Architecte**



**ALEMANT et RACINEUX – Architectes DPLG**

78, rue des Brioude  
63500 ISSOIRE  
Tél : 06 81 65 01 18  
Mail : ca.a@orange.fr

---

**Bureau d'Etudes**



**CYMEIA**

167 rue Armand Fallières  
63100 CLERMONT-FERRAND  
Email : contact@cymeia.fr  
Tél : 07 68 50 46 90 – 07 68 62 23 34

---

**Bureau d'Etudes Terrassements - VRD**



**IMAJE**

6 boulevard Maurice Pourchon  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Mail : contact@iMaje-construction.fr  
Tél : 04 63 79 10 17

---

12/10/2017

## DPGF - Lot 01 - TERRASSEMENT VRD

N° Art.	DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix de vente
<b>Lot 01</b>	<b>TERRASSEMENT VRD</b>				
	<b>Création d'une salle Multifonction et deux courts de tennis non couverts</b>				
<b>1</b>	<b>TRANCHE FERME</b>				
<b>1.1</b>	<b>Terrassement</b>				
1.101	Installation de chantier	FF	1,00		
1.102	Décapage terre végétale pour mise à niveau des plateformes	m <sup>2</sup>	1 840,50		
1.103	Terrassement Pleine masse pour nivellement zone de Remblais	m <sup>3</sup>	294,00		
1.104	Evacuation des terres en décharge (gravois en PSE)	m <sup>3</sup>	552,15		
1.105	Tranchée pour passage de réseaux d'assainissement	ml	75,00		
1.106	Fouille commune pour passage de réseaux	ml	93,00		
1.107	Remblayage des fourreaux par un lit de sable et grillage	ml	168,00		
1.108	Neutralisation des canalisation PVC Ø63mm	PM	FF		
	<b>Sous-total - Terrassement</b>				
<b>1.2</b>	<b>Réseaux / VRD</b>				
1.201	Canalisation pour Réseau EP en PVC Ø200mm	ml	28,00		
1.202	Canalisation pour Réseau EU en PVC Ø160mm	ml	28,00		
1.203	Canalisation pour Réseau EU en PVC Ø40mm	ml	11,00		
1.204	Raccordement EP sur réseau existant	FF	1,00		
1.205	Raccordement EU sur réseau existant	FF	1,00		
1.206	Fourreau TPCØ110 Electricité	ml	35,00		
1.207	Fourreau TPCØ40 Electricité	ml	35,00		
1.208	Fourreau TPCØ60 Electricité	ml	34,00		
1.209	Fourreau TPCØ40 Telecom	ml	62,00		
1.210	Regard 40x40	u	8,00		
	<b>Sous-total - Réseaux / VRD</b>				
<b>1.3</b>	<b>Aménagement Extérieur</b>				
1.301	Couche de fondation en concassé 0/31,5 pour réglage et compactage des allées	m <sup>2</sup>	187,00		
1.302	Création d'un dallage béton armé finition taloché	m <sup>2</sup>	27,26		
1.303	Création d'une allée en stabilisé	m <sup>2</sup>	186,00		
1.304	Création de deux places de stationnement en enrobé	m <sup>2</sup>	33,00		
1.305	Traçage des emplacements de stationnement y compris logo pour places handicapés.	U	2,00		
1.306	Allée concassée 0/31,5 largeur 40cm	ml	18,50		
1.307	Bordure béton type P1	ml	79,60		
1.308	Plantation d'un arbre	U	1,00		
	<b>Sous-total - Aménagement Extérieur</b>				
<b>2</b>	<b>PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</b>				
<b>2.1</b>	<b>Terrassement</b>				
2.101	Fouille pour passage réseaux Eclairage et gestion des portes	ml	68,00		
2.102	Remblayage des fourreaux par un lit de sable et grillage	ml	68,00		
	<b>Sous-total - Terrassement</b>				

N° Art.	DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix de vente
<b>2.2</b>	<b><u>Réseaux / VRD</u></b>				
2.201	Fourreau TPCØ60 Electricité alimentation éclairage	ml	68,00		
2.202	Fourreau TPCØ60 Electricité Gestion des portes	ml	12,00		
<b>Sous-total - Réseaux / VRD</b>					
<b>2.3</b>	<b><u>Evacuation des terres (gravois) en décharge</u></b>				
1.104	Evacuation des terres en décharge du 1.103.	m <sup>3</sup>	294,00		
<b>Sous-total - Evacuation des terres (gravois) en décharge</b>					
<b>RÉCAPITULATIF</b>					
<b>1.1</b>	Terrassement				
<b>1.2</b>	Réseaux / VRD				
<b>1.3</b>	Aménagement Extérieur				
<b>Montant H.T.</b>					
T.V.A. 20 %					
T.V.A. 10 %					
<b>Montant T.T.C.</b>					
<b>RÉCAPITULATIF</b>					
<b>PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</b>					
<b>2.1</b>	Terrassement				
<b>2.2</b>	Réseaux / VRD				
<b>2.3</b>	Evacuation des terres (gravois) en décharge				
<b>Montant H.T.</b>					
T.V.A. 20 %					
T.V.A. 10 %					
<b>Montant T.T.C.</b>					